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Инвестпрограмма
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Реконструкция системы электроснабжения п.Оверята
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-
003-04

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 10 292,26 56,65 153,4 14,81 2922,6 566,5 1534 148,1 6,39 63,9

2 ФЕР33-04-
003-05

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных с одним 
подкосом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 3 522,8 101,68 338,91 31,88 1568,4 305,04 1016,73 95,64 11,48 34,44

3 ФЕРм08-01-
087-03

Изготовление кронштейна
1 513,71 = 13 013,71 - 1 x 11 500,00

т 0,265 1513,71 598,36 431,51 43,67 401,13 158,57 114,35 11,57 62,2 16,48
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_______________________________________________________________________________________________1122,34

_______________________________________________________________________________________________450095,06
_______________________________________________________________________________________________699310,31

___________________________1953857,82

___________________________221447,71

_______________________________________________________________________________________________804452,45

                           Раздел 1. Строительство ВЛ 6 кВ (600 м)

Т/з осн.
раб.

Всего

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-

ние Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
Т/з осн.
раб.на 

ед.
Обору-
дование

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР13-03-

004-26
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,052
5,2/100

322,02 34,74 6,01 0,22 16,75 1,81 0,31 0,01 3,83 0,2

5 ФЕРм08-02-
305-01

Кронштейн на опоре
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 23 37,35 2,53 34,78 4,2 859,05 58,19 799,94 96,6 0,28 6,44

6 ФЕР33-04-
009-06

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 
линии
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

км 0,6
600/1000

3296,54 625,9 2266,05 326,98 1977,92 375,54 1359,63 196,19 65,81 39,49

7 ФЕР33-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 16 56,74 4,13 52,61 7,45 907,84 66,08 841,76 119,2 0,51 8,16

8 ФЕР33-04-
016-05

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 10 15,01 2,35 12,66 2,17 150,1 23,5 126,6 21,7 0,29 2,9

9 ФЕР33-04-
016-06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
сложных опор
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 3 17,28 2,82 14,46 2,48 51,84 8,46 43,38 7,44 0,35 1,05

10 ФЕР33-04-
030-01

Установка разрядников: с помощью 
механизмов

компл. 1 135,15 38,01 94,21 12,31 135,15 38,01 94,21 12,31 4,29 4,29

11 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м3 0,5775 1381,38 1381,38 797,75 797,75 177,1 102,28

12 ФЕР01-02-
061-01

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м3 0,5775 763,31 763,31 440,81 440,81 101,78 58,78

13 ФЕРм08-02-
471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50х50х5 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

10 шт 2,2
22/10

656,64 115,67 55,13 5,49 1444,61 254,47 121,29 12,08 12,31 27,08

                           Заземление



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ФЕРм08-02-

472-02
Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м 3,85
385/100

1148,57 179,45 74,12 6,35 4421,99 690,88 285,36 24,45 19,09 73,5

15 ФЕРм08-02-
472-09

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м 1,43
143/100

909,29 230,25 70,13 5,49 1300,28 329,26 100,29 7,85 24,5 35,04

16 Прайс Колпачек К-9 шт 81 2,2 178,2

17 Прайс Изолятор ШФ-20 Г1 шт 81 90 7290

18 Прайс Гайка М16 кг 5 42,8 214

19 Прайс Шайба увел. М 16 кг 2 30,31 60,62

20 Прайс Опора СВ-110-3,5 шт 13 1666 21658

21 Прайс Опора СВ-95-3 шт 3 1322 3966

22 Прайс Провод СИП-3 1*50 м 1800 10,58 19044

23 Прайс Крюк КН-22 шт 30 29,63 888,9

24 Прайс Круг d22 т 0,14 8200 1148

25 Прайс Круг d16 мм т 0,019 8200 155,8

26 Прайс Уголок 63*63*6 т 0,23 6600 1518

27 Прайс Изолятор ПС шт 12 204,58 2454,96

28 Прайс Зажим заклинивающий натяжной шт 6 160 960

29 Прайс Разрядник шт 3 220 660

30 Прайс Вязка спиральная 50мм2 шт 138 27,2 3753,6

31 ФЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

измерени
е

4 15,62 15,62 62,48 62,48 1,22 4,88

32 ФЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

100 
измерени

й

0,1 165,95 165,95 16,6 16,6 12,96 1,3

33 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 
кВ

шт 1 20,75 20,75 20,75 20,75 1,62 1,62

34 ФЕРп01-11-
013-01

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

35 ФЕР33-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор

шт 13 49,34 3,59 45,75 6,48 641,42 46,67 594,75 84,24 0,44 5,72

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

                           Раздел 3. Строительство ВЛИ-0,4  (1500м)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
36 ФЕР33-04-

016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор

шт 7 13,05 2,04 11,01 1,89 91,35 14,28 77,07 13,23 0,25 1,75

37 ФЕР33-04-
016-06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
сложных опор

шт 3 15,03 2,45 12,58 2,16 45,09 7,35 37,74 6,48 0,3 0,9

38 ФЕР33-04-
003-04

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных

шт 7 264,86 49,26 133,39 12,88 1854,02 344,82 933,73 90,16 5,56 38,92

39 ФЕР33-04-
003-05

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных с одним 
подкосом

шт 3 465,33 88,42 294,7 27,72 1395,99 265,26 884,1 83,16 9,98 29,94

40 ФЕР33-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 
1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 
29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 1,5
1500/1000

11146,19 620,43 3090,02 399,08 16719,29 930,65 4635,03 598,62 65,24 97,86

41 ФЕРм08-02-Кронштейн  на опоре шт 30 32,48 2,2 30,24 3,65 974,4 66 907,2 109,5 0,24 7,2

42 ФЕРм08-01-
087-03

Изготовление кронштейнов
1 513,71 = 13 013,71 - 1 x 11 500,00

т 0,12 1513,71 598,36 431,51 43,67 181,65 71,8 51,78 5,24 62,2 7,46

43 ФЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,04
4/100

322,02 34,74 6,01 0,22 12,88 1,39 0,24 0,01 3,83 0,15

44 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,51 1201,2 1201,2 612,61 612,61 154 78,54

45 ФЕР01-02-
061-01

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,51 663,75 663,75 338,51 338,51 88,5 45,14

46 ФЕРм08-02-
471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50х50х5 мм

10 шт 1
10/10

634,36 100,58 47,94 4,77 634,36 100,58 47,94 4,77 10,7 10,7

47 ФЕРм08-02-
472-02

Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2

100 м 3,85
385/100

1115,5 156,04 64,45 5,52 4294,68 600,75 248,13 21,25 16,6 63,91

48 ФЕРм08-02-
472-09

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм

100 м 1,235
123,5/100

870,11 200,22 60,98 4,77 1074,59 247,27 75,31 5,89 21,3 26,31

49 Прайс Опора СВ-95 шт 13 1322 17186

50 Прайс Провод СИП 4 4*50 м 1500 44 66000

51 Прайс Уголок 50*50*5 кг 80 52,2 4176

52 Прайс Крюк КН-18 шт 40 20 800

53 Прайс Гайка М16 кг 2 42,8 85,6

                           Материалы в текущих ценах, не цчтенные ценником

                           Заземление



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
54 Прайс Шайба увел. М16 кг 1 30,31 30,31

55 Прайс Круг Д16мм т 0,04 8200 328

56 Прайс Анкерный зажим РА 4-10/50 шт 43 70 3010

57 Прайс Наконечник d50 шт 16 3,4 54,4

58 ФЕРп01-11-
024-01

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ

шт 1 10,5 10,5 10,5 10,5 0,82 0,82

59 ФЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии  электропотребителям

шт 1 4,1 4,1 4,1 4,1 0,32 0,32

60 ФССЦпг-
01-01-01-
034

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка щебня 
(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование)

1 т груза 5,4 3,28 3,28 17,71 17,71

61 ФССЦпг-
01-01-02-
034

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка щебня 
(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование)

1 т груза 5,4 4,93 4,93 26,62 26,62

62 ФССЦпг-
01-01-01-
004

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка блока 
ФБС (2шт-1,2м; 2шт 2,4м)

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2

63 ФССЦпг-
01-01-02-
004

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка блока 
ФБС (2шт-1,2м; 2шт 2,4м)

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2

64 ФССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка КТП, 
трансформатора

1 т груза 1,6 22,33 22,33 35,73 35,73

65 ФССЦпг-
01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка КТП, 
трансформатора

1 т груза 1,6 22,33 22,33 35,73 35,73

66 ФССЦпг-
03-01-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км

1 т груза 3 24,06 24,06 72,18 72,18

67 ФССЦпг-
03-02-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км

1 т груза 1,6 43,37 43,37 69,39 69,39

68 ФЕР01-01-
109-01

Планировка откосов выемок и насыпей 
экскаваторами, группа грунтов: 1-2

1000 м2 0,036
36/1000

1585,61 49,06 1536,55 179,96 57,08 1,77 55,31 6,48 6,29 0,23

                           Раздел 4. Пусконаладочные работы

                           Раздел 5. Установка КТП-6/0,4 кВ 1*250 кВа



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ФЕР08-01-

002-02
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

м3 5,4 69,12 19,61 49,14 5,56 373,25 105,89 265,36 30,02 2,4 12,96

70 ФЕР33-04-
028-03

Устройство фундаментов для комплектных 
трансформаторных подстанций шкафного типа: 
на 2-х сдвоенных стойках

шт 4 387,94 105,06 280,71 28,53 1551,76 420,24 1122,84 114,12 12,16 48,64

71 ФЕР33-04-
028-04

Установка оборудования для комплектных 
трансформаторных подстанций шкафного типа: 
1. Установка оборудования подстанций на 
фундаментах. 2.Установка разъединительного 

шт 1 679,05 262,45 416,6 50,22 679,05 262,45 416,6 50,22 26,89 26,89

72 ФЕРм08-02-
165-07

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 120 мм2

шт 2 765,79 58,59 703,86 66,68 1531,58 117,18 1407,72 133,36 6,09 12,18

73 ФЕРм08-02-Кабель до 35 кВ с креплением накладными 100 м 0,06
6/100

1437,53 235,5 1137,81 105,19 86,25 14,13 68,27 6,31 24,48 1,47

74 ФЕРм08-02-
141-04

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 0,19
19/100

509,63 169,31 265,53 33,13 96,83 32,17 50,45 6,29 17,6 3,34

75 ФЕРм08-01-
025-01

Подстанция комплектная трансформаторная 
напряжением до 10 кВ с трансформатором 
мощностью: 250 кВ·А

шт 1 1285,72 297,26 892,68 109,73 1285,72 297,26 892,68 109,73 30,9 30,9

76 ФЕРм08-02-
472-09

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм

100 м 0,15
15/100

870,11 200,22 60,98 4,77 130,52 30,03 9,15 0,72 21,3 3,2

77 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,02
2/100

1201,2 1201,2 24,02 24,02 154 3,08

78 ФЕР33-04-
015-01

Устройство шин заземления подстанций 10 м 1,8
18/10

30,04 15,23 13,57 1,16 54,07 27,41 24,43 2,09 1,8 3,24

79 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,02
2/100

729 729 14,58 14,58 97,2 1,94

80 ФЕР01-02-
059-02

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 
заземления с обратной засыпкой, группа 
грунтов: 2
172,87 = 1 972,87 - 0,05 x 36 000,00

шт 8 172,87 50,37 1382,96 402,96 6,61 52,88

81 ФЕРм08-02-
471-04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм

10 шт 1
10/10

610,14 77,93 45,45 3,51 610,14 77,93 45,45 3,51 8,29 8,29

82 ФЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

измерени
е

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

83 ФЕРп01-11-
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

измерени
е

1 20,75 20,75 20,75 20,75 1,62 1,62

84 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка  трансформатора с сетью 
напряжением: свыше 1 кВ

шт 2 20,75 20,75 41,5 41,5 1,62 3,24

                           Устройство контура заземления

                           Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85 ФЕРп01-11-

011-01
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

100 
измерени

й

0,08
8/100

165,95 165,95 13,28 13,28 12,96 1,04

86 ФЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

испытани
е

1 83,55 83,55 83,55 83,55 7,29 7,29

87 Прайс Щебень т 5,4 189 1020,6

88 Прайс КТП-6/0,4кВ 250 кВА шт 1 29000 29000

89 Прайс Блоки ФБС (1,2м ) шт 2 245,44 490,88

90 Прайс Блоки ФБС (2,4м ) шт 2 410 820

91 Прайс Кабель АСБ-10 3*120 км 0,025 185035,02 4625,88

92 Прайс Муфта 3КНТп-10 70/120 шт 2 799,8 1599,6

93 Прайс Швелер 120мм м 3 158 474

94 Прайс Круг d 18 т 0,032 8200 262,4

95 Прайс Полоса 5*50 кг 43 19,6 842,8

96 Прайс Трансформатор  ТМГ 250/6(10)/0,4 шт 1 48800 48800

298325,93 9895,58 19608,89 2238,54 1122,34

1670983,96 180594,34 146282,32 40853,37 1122,34

1372658,03 170698,76 126673,43 38614,82

180136,65

3072,83

32653,69

44,96

54730,4

87062,64

2572,13

102737,21

1779,74

17287,25

60,22

46823,61

35166,05

32,91

1587,43

804452,45 764,27

699310,31 333,5

450095,06 24,57

   122%*0,85 ФОТ (от 2480,36)  (Поз. 69)

  В том числе, справочно:

   80%*0,85 ФОТ (от 48020,13)  (Поз. 11-12, 44-45, 77, 79-80)
   90%*0,85 ФОТ (от 58,77)  (Поз. 4, 43)
   95%*0,85 ФОТ (от 67777,58)  (Поз. 68, 3, 5, 13-15, 41-42, 46-57, 72-76, 81)
   105%*0,85 ФОТ (от 97549,18)  (Поз. 1-2, 6-10, 16-30, 35-40, 70-71, 78)

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40%*0,8 ФОТ (от 5561,69)  (Поз. 31-34, 58-59, 82-96)
   45%*0,8 ФОТ (от 48020,13)  (Поз. 11-12, 44-45, 77, 79-80)
   50%*0,8 ФОТ (от 150,56)  (Поз. 68)
   60%*0,8 ФОТ (от 97549,18)  (Поз. 1-2, 6-10, 16-30, 35-40, 70-71, 78)

   65%*0,85 ФОТ (от 5561,69)  (Поз. 31-34, 58-59, 82-96)

  Итого Прочие затраты

   65%*0,8 ФОТ (от 67627,02)  (Поз. 3, 5, 13-15, 41-42, 46-57, 72-76, 81)
   70%*0,8 ФОТ (от 58,77)  (Поз. 4, 43)
   80%*0,8 ФОТ (от 2480,36)  (Поз. 69)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
    ОЗП=18,25; ЭМ=7,46; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-2, 6-10, 16-30, 35-40, 70-71, 78, 4, 43, 11-12, 44-45, 77, 79-80, 60-69, 3, 5, 13-15, 41-42, 
Накладные расходы

                           Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1953857,82 1122,34

1344107,3

146282,32

221447,71

180136,65

102737,21

1953857,82 1122,34

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Одегова А.В.

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ


