
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-106 до ул.Большевистская, 23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 1,91
191/100

1201,2 1201,2 2294,29 2294,29 154 294,14

2 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 1,91
191/100

729 729 1392,39 1392,39 97,2 185,65

3 ФЕРм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 1,6
160/100

308,28 50,99 256,27 45,24 493,25 81,58 410,03 72,38 5,3 8,48

4 ФЕРм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 1,6
160/100

308,28 50,99 256,27 45,24 493,25 81,58 410,03 72,38 5,3 8,48

5 ФЕРм08-02-
141-03

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 3 кг

100 м 1
100/100

361,77 110,34 177,82 23,59 361,77 110,34 177,82 23,59 11,47 11,47

6 ФЕРм08-02-
141-03

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 3 кг

100 м 1
100/100

361,77 110,34 177,82 23,59 361,77 110,34 177,82 23,59 11,47 11,47
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___________________________970777,53

___________________________103943,43
_______________________________________________________________________________________________644,88

_______________________________________________________________________________________________101406,77
_______________________________________________________________________________________________869370,76

                           Раздел 1. Монтаж кабеля

Т/з осн.
раб.

Всего

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-

ние Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
Т/з осн.
раб.на 

ед.
Обору-
дование

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРм08-10-

010-01
Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 0,6
60/100

156,33 139,54 93,8 83,72 15,2 9,12

8 ФЕРм08-10-
010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 0,6
60/100

156,33 139,54 93,8 83,72 15,2 9,12

9 ФЕРм08-02-
148-03

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 0,6
60/100

272,24 179,61 53,39 5,02 163,34 107,77 32,03 3,01 18,67 11,2

10 ФЕРм08-02-
148-03

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 0,6
60/100

272,24 179,61 53,39 5,02 163,34 107,77 32,03 3,01 18,67 11,2

11 ФЕРм10-06-
048-05

Прокладка лентой ЛСЭ кабелей в траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3

км 0,16
160/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 118,91 11,11 107,8 5,44 6,9 1,1

12 ФЕРм10-06-
048-05

Прокладка  лентой ЛСЭ кабелей в траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3

км 0,16
160/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 118,91 11,11 107,8 5,44 6,9 1,1

13 ФЕРм08-02-
165-03

Муфта концевая  для 4-жильного кабеля 
напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 
мм2

шт 2 664,49 51,95 609,33 57,65 1328,98 103,9 1218,66 115,3 5,4 10,8

14 ФЕРм08-02-
406-02

Скобы или конструкции металлические для 
труб: Г-образные

т 0,01 9945,94 2173,28 1407,76 33,63 99,46 21,73 14,08 0,34 231,2 2,31

15 ФЕРм08-02-
147-12

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям, масса 1 м кабеля: до 3 кг (в 
доме)

100 м 0,15
15/100

294,49 201,15 56,02 5,02 44,17 30,17 8,4 0,75 20,91 3,14

16 ФЕРм08-02-
147-12

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (в доме)

100 м 0,15
15/100

294,49 201,15 56,02 5,02 44,17 30,17 8,4 0,75 20,91 3,14

17 ФЕРм08-02-
147-12

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям, масса 1 м кабеля: до 3 кг (в ТП)

100 м 0,05
5/100

294,49 201,15 56,02 5,02 14,72 10,06 2,8 0,25 20,91 1,05

18 ФЕРм08-02-
147-12

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (в ТП)

100 м 0,05
5/100

294,49 201,15 56,02 5,02 14,72 10,06 2,8 0,25 20,91 1,05

19 ФЕРм08-02-
407-05

Труба стальная по дну траншеи, диаметр: до 
100 мм (под асфальт)

100 м 0,2
20/100

1178,5 694,1 309,95 37,91 235,7 138,82 61,99 7,58 73,84 14,77

20 ФЕРм08-02-
407-05

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр: до 100 мм (под асфальт)

100 м 0,2
20/100

1178,5 694,1 309,95 37,91 235,7 138,82 61,99 7,58 73,84 14,77

21 ФЕРм08-02-
412-08

Затягивание провода в проложенные трубы в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 380 мм2

100 м 0,2
20/100

539,49 295,54 56,87 8,03 107,9 59,11 11,37 1,61 31,44 6,29

22 ФЕРм08-02-
412-08

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 240 мм2

100 м 0,2
20/100

539,49 295,54 56,87 8,03 107,9 59,11 11,37 1,61 31,44 6,29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ФЕР46-03-

007-03
Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича м3 0,3 200,65 110,33 90,32 60,2 33,1 27,1 12,3 3,69

24 ФЕРм08-02-
374-01

Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 2 353,56 26,99 320 30,37 707,12 53,98 640 60,74 2,57 5,14

25 ФЕРм08-03-
574-04

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 70 мм2

100 шт 0,08
8/100

695,6 462,27 26,64 0,76 55,65 36,98 2,13 0,06 46,6 3,73

26 ФЕР27-03-
008-04

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

100 м3 0,018
1,8/100

5786,87 1494,14 4292,73 464,37 104,16 26,89 77,27 8,36 179,8 3,24

27 ФЕР27-03-
008-02

Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,023
2,3/100

510,77 103,12 407,65 50,3 11,75 2,37 9,38 1,16 13,22 0,3

28 ФЕР27-04-
005-01

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 0,02
20/1000

27012,91 304,66 5218,05 656,2 540,26 6,09 104,36 13,12 37,29 0,75

29 ФЕР27-04-
005-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

1000 м2 0,02
20/1000

1536,21 238,41 30,14 30,72 4,77 0,6

30 ФЕР27-06-
026-01

Розлив вяжущих материалов т 0,1 39,1 39,1 7,15 3,91 3,91 0,72

31 ФЕР27-06-
020-08

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей пористых 
мелкозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0,02
20/1000

3152,48 368,45 2390,24 263,75 63,05 7,37 47,8 5,28 38,3 0,77

32 ФЕР27-06-
021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к расценке 
27-06-020-01

1000 м2 0,04
40/1000

3,97 0,87 3,1 0,16 0,03 0,13 0,09

33 ФЕР27-03-
004-02

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси вручную

100 т 0,018
1,8/100

3044,23 598,75 2321,32 298,54 54,8 10,78 41,78 5,37 62,24 1,12

34 Прайс Гофротруба DX110мм (50м) м 120 36 4320

35 Прайс Кабель АПВБбШв-1 4*95 км 0,4 81631,2 32652,48

36 Прайс Муфта 4КНТп -1 70/120 шт 2 304 608

37 Прайс Труба металлическая д100мм т 0,193 16800 3242,4

38 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 360 275 99000

39 Прайс Песок м3 4 180 720

40 Прайс Круг д22 т 0,02 8200 164

41 Прайс Щебень м3 2,3 800 1840

42 Прайс Битум т 0,1 4560 456

43 Прайс Асфальт т 1,8 750 1350

154366,9 5255,26 3815,85 440,27 644,88

                           Раздел 2. Вскрытие и устройство асфальтового покрытия (L-20м х2)

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
851006,33 95908,5 28618,88 8034,93 644,88

696639,43 90653,24 24803,02 7594,66

76075,51

45751,7

27817,48

564,81

1941,52

43695,69

24221,49

17913,42

338,28

1222,5

869370,76 489,66

101406,77 155,22

970777,53 644,88

726478,95

28618,88

103943,43

76075,51

43695,69

970777,53 644,88

Составил: ___________________________Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.

   142%*0,85 ФОТ (от 1608,55)  (Поз. 26-43)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45%*0,8 ФОТ (от 67281,91)  (Поз. 1-2)
   65%*0,8 ФОТ (от 34448,89)  (Поз. 3-22, 24-25)
   70%*0,8 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 23)

    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-2, 23, 26-43, 3-22, 24-25)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 67281,91)  (Поз. 1-2)
   95%*0,85 ФОТ (от 34448,89)  (Поз. 3-22, 24-25)

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

   95%*0,8 ФОТ (от 1608,55)  (Поз. 26-43)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:

   110%*0,85 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 23)

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:


